

Số: 386 /QĐ - NMI/HĐTV

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu
gói thầu VTC21-02 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2021"

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHÀ MÁY IN TIỀN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-NHNN ngày 11/8/2010 về chuyển đổi Nhà máy In tiền Quốc gia thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quyết định số 1250/QĐ-NHNN ngày 27/6/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1904/QĐ-NHNN ngày 11/8/2010;

Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ và tài sản cố định không hình thành dự án đầu tư của Nhà máy In tiền Quốc gia ban hành theo Quyết định số 96/QĐ-NMI/HĐTV ngày 31/1/2019 và Quyết định sửa đổi số 513/QĐ-NMI/HĐTV ngày 10/9/2019;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-NHNN ngày 14/7/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc giao kế hoạch in tiền năm 2021 cho Nhà máy In tiền Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-NMI/HĐTV ngày 25/8/2020 của Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in bảo an B04 và B05 phục vụ sản xuất năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-NMI/HĐTV ngày 07/9/2020 của Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia về việc phê duyệt HSMT gói thầu VTC21-02 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2021" kèm HSMT;

Căn cứ Công văn của CCL Secure Pty Ltd ngày 24/9/2020 về việc đề nghị làm rõ HSMT gói thầu VTC21-02 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2021" kèm HSMT;

Căn cứ Tờ trình số 678/TTr-VT ngày 28/9/2020 của Phòng Vật tư, Phòng Kế hoạch và Phòng Kỹ thuật về việc đề nghị thay đổi thời gian giao hàng gói thầu VTC21-02 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2021";

Căn cứ Tờ trình số 683/TTr-VT ngày 29/9/2020 của Phòng Vật tư về việc sửa đổi HSMT gói thầu VTC21-02 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2021".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu gói thầu VTC21-02 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2021" như sau:

Sửa đổi Biểu tiến độ cung cấp tại Khoản 1.2 Mục 1 Chương V Phần 2 - "Yêu cầu về phạm vi cung cấp":

BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị	Khối lượng mời thầu	Tiến độ cung cấp	Địa điểm cung cấp
1	Giấy nền polymer B05	ram	15.446	Toàn bộ hàng hóa được giao thành 04 chuyến theo tiến độ sau: Chuyến 1: Giao khoảng 2.000 ram tại cảng Hải Phòng/Nội Bài trong khoảng 30 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu; Chuyến 2: Giao khoảng 2.400 ram tại cảng Hải Phòng/Nội Bài trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao hàng chuyến 1; Chuyến 3: Giao khoảng 3.600 ram tại cảng Hải Phòng/Nội Bài trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng chuyến 2; Chuyến 4: Giao số lượng còn lại tại cảng Hải Phòng/Nội Bài trong vòng 15-20 ngày kể từ ngày giao hàng chuyến 3.	Cảng biển Hải Phòng / cảng hàng không Nội Bài, Việt Nam

Điều 2. Phòng Vật tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thông báo sửa đổi HSMT tới các nhà thầu và các thủ tục tiếp theo, đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Long, Phó Tổng giám đốc Trần Huyền Cương, Phòng Vật tư, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch và Phòng Kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Trường Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, Hồ sơ gói thầu.


Lê Thái Nam